

**HASIL PELAKSANAAN TENDER/PENUNJUKAN SUPLAYER PENGADAAN BAHAN MATERAL
PADA PEMBANGUNAN FISIK TAHAP II
DESA SEPANG TAHUN ANGGARAN 2019**

1 Jalan Rabat Beton Sepang-Kembangrijasa-Kerobokan

	Suplayer	Penawaran Suplayer	Hasil Penawaran Akhir dengan Negosiasi TPK	CCO
1	UD Sari Kerti	Rp 73,380,000.00	Rp	Rp
2	UD Putra One	Rp 69,430,000.00	Rp 69,314,000.00	Rp 2,231,000.00
3	UD Sinar Suci	Rp 71,085,000.00	Rp	Rp

2 Pemasangan Paping Gang

A. Gang Menuju Ketut Astika Wijaya Giri

	Suplayer	Penawaran Suplayer	Hasil Penawaran Akhir dengan Negosiasi TPK	CCO
1	UD Sari Kerti	Rp 11,250,000.00	Rp	Rp
2	UD Putra One	Rp 10,992,000.00	Rp	Rp
3	UD Sinar Suci	Rp 10,794,000.00	Rp 10,696,000.00	Rp 429,000.00

B. Gang Menuju Ketut Sarmawan

	Suplayer	Penawaran Suplayer	Hasil Penawaran Akhir dengan Negosiasi TPK	CCO
1	UD Sari Kerti	Rp 8,650,000.00	Rp	Rp
2	UD Putra One	Rp 8,398,000.00	Rp	Rp
3	UD Sinar Suci	Rp 8,272,000.00	Rp 8,200,000.00	Rp 325,000.00

C. Gang Ketut Mudita Menuju Sungai

	Suplayer	Penawaran Suplayer	Hasil Penawaran Akhir dengan Negosiasi TPK	CCO
1	UD Sari Kerti	Rp 23,020,000.00	Rp	Rp
2	UD Putra One	Rp 22,421,000.00	Rp	Rp
3	UD Sinar Suci	Rp 22,117,000.00	Rp 21,912,000.00	Rp 883,000.00

D. Gang Menuju Dadia Pasek Gelgel

	Suplayer	Penawaran Suplayer	Hasil Penawaran Akhir dengan Negosiasi TPK	CCO
1	UD Sari Kerti	Rp 5,240,000.00	Rp	Rp
2	UD Putra One	Rp 5,144,000.00	Rp	Rp
3	UD Sinar Suci	Rp 5,012,000.00	Rp 4,968,000.00	Rp 197,000.00

E. Gang Gede Sumarjaya Menuju Gedung Serba Guna

	Suplayer	Penawaran Suplayer	Hasil Penawaran Akhir dengan Negosiasi TPK	CCO
1	UD Sari Kerti	Rp 43,470,000.00	Rp	Rp
2	UD Putra One	Rp 43,720,000.00	Rp	Rp
3	UD Sinar Suci	Rp 41,750,000.00	Rp 39,600,000.00	Rp 1,610,000.00

3 Jalan Rabat Beton Sepang-Pangkung Sapi

	Suplayer	Penawaran Suplayer	Hasil Penawaran Akhir dengan Negosiasi TPK	CCO
1	UD Sari Kerti	Rp 33,965,000.00	Rp	Rp
2	UD Putra One	Rp 33,115,000.00	Rp 28,870,000.00	Rp -
3	UD Sinar Suci	Rp 34,950,000.00	Rp	Rp

4 Jalan Rabat Beton dan Senderan Balai Banjar Belulang-Pangkung Sema

	Suplayer	Penawaran Suplayer	Hasil Penawaran Akhir dengan Negosiasi TPK	CCO
1	UD Sari Kerti	Rp 52,560,000.00	Rp	Rp
2	UD Putra One	Rp 48,740,000.00	Rp 49,910,000.00	Rp 2,100,000.00
3	UD Sinar Suci	Rp 49,760,000.00	Rp	Rp

5 Jalan Rabat Beton Menuju Pelaba Pura Banjar Kerobokan

	Suplayer	Penawaran Suplayer	Hasil Penawaran Akhir dengan Negosiasi TPK	CCO
1	UD Sari Kerti	Rp 26,960,000.00	Rp 26,580,000.00	Rp 2,300,000.00
2	UD Putra One	Rp 29,940,000.00	Rp	Rp
3	UD Sinar Suci	Rp 28,550,000.00	Rp	Rp

6 Pembangunan/Pemeliharaan Balai Masyarakat**A. Pembangunan WC Balai Posyandu Banjar Kembangrijasa**

	Suplayer	Penawaran Suplayer	Hasil Penawaran Akhir dengan Negosiasi TPK	CCO
1	UD Sari Kerti	Rp 14,370,000.00	Rp 14,260,000.00	Rp 355,000.00
2	UD Putra One	Rp 16,000,000.00	Rp	Rp
3	UD Sinar Suci	Rp 16,025,000.00	Rp	Rp

B. Pembangunan WC, Penyengker dan Atap Balai Posyandu Banjar Sepang

	Suplayer	Penawaran Suplayer	Hasil Penawaran Akhir dengan Negosiasi TPK	CCO
1	UD Sari Kerti	Rp 16,690,000.00	Rp	Rp
2	UD Putra One	Rp 13,770,000.00	Rp 13,633,000.00	Rp 2,627,000.00
3	UD Sinar Suci	Rp 14,405,000.00	Rp	Rp

C. Pemeliharaan WC Balai Posyandu Banjar Belulang

	Suplayer	Penawaran Suplayer	Hasil Penawaran Akhir dengan Negosiasi TPK	CCO
1	UD Sari Kerti	Rp 5,090,000.00	Rp	Rp
2	UD Putra One	Rp 4,825,000.00	Rp 4,735,000.00	Rp 382,000.00
3	UD Sinar Suci	Rp 4,970,000.00	Rp	Rp

D. Pemeliharaan dan Pembangunan Sanderan Balai Posyandu Banjar Kerobokan

	Suplayer	Penawaran Suplayer	Hasil Penawaran Akhir dengan Negosiasi TPK	CCO
1	UD Sari Kerti	Rp 15,090,000.00	Rp 14,660,000.00	Rp 1,345,000.00
2	UD Putra One	Rp 16,081,000.00	Rp	Rp
3	UD Sinar Suci	Rp 17,645,000.00	Rp	Rp